

Số: 16/QĐ-VP

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 01 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc chỉ định đơn vị tư vấn giám sát

**Công trình: sửa chữa, cải tạo hồ sen, bồn hoa trụ sở UBND tỉnh**

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI

<b>CV ĐẾN</b>	Số:.....218.....
	Ngày: 28.01.18.....
	Chuyên:.....

**CHÁNH VĂN PHÒNG UBND TỈNH QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 26/6/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-VP ngày 15/01/2018 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách 2018; Quyết định số 12/QĐ-VP ngày 22/01/2018 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo hồ sen, bồn hoa trụ sở UBND tỉnh;

Xét Đơn xin tham gia nhận thầu tư vấn ngày 26/01/2018 của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Phúc Yên về việc nhận tư vấn giám sát công trình sửa chữa, cải tạo hồ sen, bồn hoa trụ sở UBND tỉnh và đề nghị của Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Chỉ định đơn vị nhận thầu tư vấn giám sát công trình sửa chữa, cải tạo hồ sen, bồn hoa trụ sở UBND tỉnh, với những nội dung sau:

1. Đơn vị nhận thầu: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Phúc Yên, địa chỉ số 21 Nguyễn Công Phương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

2. Khối lượng, nội dung thực hiện: Giám sát thi công công trình sửa chữa, cải tạo hồ sen, bồn hoa trụ sở UBND tỉnh theo đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

3. Giá nhận thầu là giá trị dự toán phần tư vấn giám sát được phê duyệt theo quy định.

4. Loại hợp đồng: Trọn gói.

5. Thời gian, yêu cầu thực hiện việc giám sát:

- Theo thời gian thi công xây lắp.

- Giám sát nhà thầu thi công thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung công việc trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt; đảm bảo tiến độ, khối lượng và chất lượng công trình.

**Điều 2.** Quyết định này là căn cứ để chủ đầu tư ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn tại Điều 1 bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước trong dự toán năm 2018 tại Quyết định số 05/QĐ-VP ngày 15/01/2018 của Chánh Văn phòng UBND tỉnh và trong phạm vi khối lượng công việc ghi tại Điều 1 Quyết định này.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Trưởng phòng: Hành chính - Tổ chức, Quản trị - Tài vụ; Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Phúc Yên, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- Các Sở: Tài chính, Xây dựng;
- KBNN Quảng Ngãi;
- VPUB: Ban TVĐU, Lãnh đạo Văn phòng, Chủ tịch CĐCS, Trưởng Ban TTND, CBTH;
- Lưu: VT, QTTV (03 bản)ngv.



**Lê Minh Huấn**